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Remont klatki schodowej

50-372 Wroclaw, ul.Smoluchowskiego 50, dz.nr 22, obreb Plac
Grunwaldzki: AM 31

Wspolnota mieszkaniowa "Smoluchowskiego 50 - Pod Akacjami"
50-372 Wroctaw, ul.Smoluchowskiego 50

budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Leszek Kowalczyk - Exist

07.12.2020

Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z obiektem i dokumentacjg

projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do
wykonania a nie uwzglgdnionych w przedmiarze robst i wynikajgcych z projektu oraz oczekiwar Inwestora, ktdry winien
udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegodlowych oczekiwarn i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA:

Data opracowania
07.12.2020

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja 5.10.400.15 Nr seryjny: 4583 Uzylkownik Grzegorz Drabczyniski



Szacunkowe zestawienie kosztow
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego dla prac budowlanych zwigzanych z
"Remontem klatki schodowej przy ul.Smoluchowskiego 50 we Wroctawiu".

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- Projekt budowlany sporzqdzony przez "architekt"Autorska Pracownia Projektowa
Marek Stawiany, ul.Januszowicka 11¢/8, 53-135 Wroclaw.
- wyceny indywidualne ustalono na podstawie ofert dostawcow i Wykonawcow robot specjalistycznych, oraz na
podstawie ofert umieszczonych w witrynach internetowych producentow
- Ceny czynnikéw produkciji przyjeto na podstawie ofert dostawcéw i Wykonawcow roboét specjalistycznych. oraz z
$rednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach Promocji w wojewodztwie dolnoslgskim:

Robocizna (R) . 20,03 zi
Koszly posrednie (Kp) od RiS 66,10 %
Zysk (Z) (R+Kp(R); S+Kp(8) - 10,90 %

3. Opracowanie zawiera:
- Tabela elementow
- Kosztorys inwestorski
- Przedmiar rohét

Ceny ujete w kosztorysie nie zawierajg podatku VAT.

Wroctaw, grudzien 2020 r.

=D
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Szacunkowe zestawienie kosztow
1 Remont studni doswietlajgcej
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m?2
d.1.1] 0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,99*15,025*2+2,755*15,025*2-1,06 *1,10-2,39* 2,40 | m2 141,677
*3-0,80*0,80-0,70*0,49*3-0,50*2,00*7-0,74*0,70 *
2-124*0,70*2-0,49%0,49-1,24*0,73
RAZEM 141,677
2| KNR4-01 | Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu | m2
d.1.1]  0348-06 komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,80*2,40*2+0,80*0,80 m2 4,480
RAZEM 4,480
3| KNR4-01 | Demontaz zewnetrznych podokiennikéw z cegiet m
d.1.1] 0336-02
1,06+239*2+0,75*2+1,73*2+050*3+1,75+2,75*2 | m 27,040
+1,75+1,24 +0,50*6+0,75* 2
RAZEM 27,040
4] KNR4-01 | Demontaz rur spustowych i kominkéw wentylacyjnych m
d.1.1] 0535-06
15,02 + 6,00 m 21,020
RAZEM 21,020
5| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1/0108-09 0108 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
-10
141,677 *0,02 +4,48* 0,15 + 27,040 * 0,25 * 0,06 + 21,02 * m3 3,995
0,20 * 0,02
RAZEM 3,995
1.2 Roboty odtworzeniowe
6/ KNR 4-01 | Uzupelnienie scianek z cegietf o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie| m2
d.1.2] 0303-01 otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
0,80*1,00*2+0,50*1,00*2+1,24*1,10+ 0,30 * 1,00 m2 4,264
RAZEM 4,264
7| KNR 2-02 | Wykonanie tynkow cementowo wapiennych na $cianach studni | m2
d.1.2| 0903-01 doswietlajacej
2,99%15,025*2+2,755*15,025*2-1,06*1,10-2,39* 2,40 | m2 141,677
*3-0,80*0,80-0,70*0,49*3-0,50*2,00*7-0,74*0,70*
2-1,24*0,70"2-0,49*0,49-1,24 *0,73
RAZEM 141,677
8] KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.1.2] 0128-01
2,99 *15,025*2 +2,755*15,025*2- 1,06 * 1,10-2,39* 2,40 | m2 141,677
*3-0,80*0,80-0,70*0,49*3-0,50*2,00*7-0,74*0,70*
2-124*0,70*2-0,49%0,49-1,24 * 0,73
RAZEM 141,677
9] KNR 4-01 | Parapety z cegly klinkierowej m
d.1.2| 0311-03
1,06+239*2+0,75*2+1,73*2+050*12+2,75* 2 + m 25,040
1,24 +0,75* 2
RAZEM 25,040
10 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.2] 0510-03
15,02 m 15,020
RAZEM 15,020
11| KNR 2-02 | Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1.2| 0506-06
6 szl 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 2-02 | Kratki wentylacyjne na $cianach szt.
d.1.2| 1215-01
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13] KNR4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego podwarzowego zeliwnego kpl.
d.1.2| 0216-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.1.2] 1102-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
29*2775 m2 7,975
RAZEM 7,975
15|NNRNKB 202| Posadzka z plytek ceramicznych mrozoodpornych na zaprawie | m2
d.1.2] 2805-05 klejowej elastycznej mrozoodpornej
290* 2,75 m2 7,975
RAZEM 7,975
16| NNRNKB 202 | Okladzina elementow cokolowych i schoddw z plytek m2
d.1.2] 2810-04 ceramicznych mrozoodpornych na zaprawie elastycznej
mrozoodpornej
0,30*2,90*3+0,30*2,75*2+0,60*1,00 m2 4,860
RAZEM 4,860
1.3 Rusztowania
17 KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.3] 1604-02
2,99 *15,025* 2+ 2,755 * 15,025 * 2 m2 172,637
RAZEM 172,637
2 Roboty remontowe w klatce schodowej
2.1 Roboty demontazowe
18] KNR 4-04 | Rozebranie Scianki wydzielajacej komdrke lokatorskg m2
d.2.1| 0404-06
0,5%2,38*2,50+1,50*2,50 m2 6,725
RAZEM 6,725
19] KNR 4-04 | Rozebranie drewnianej podtogi i spocznika IV pietra m2
d.2.1| 0405-03
7,51 m2 7,510
RAZEM 7,510
20 KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych na przewody instalacji telewizyjnej, m
d.2.1| 0340-01 domofonowej i telefonicznej
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
21] KNR 4-01 | Wykucie bruzd na schowanie puszek i skrzynek instalacyjnych | m
d.2.1] 0340-07
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR4-01 | Wykucie bruzdy pod cokdt posadzki parteru m
d.2.1] 0336-01
15,50 m 15,500
_ RAZEM 15,500
23| KNR 4-01 | Demontaz pochwytow przy schodach w wiatrolapie kpl
d.2.1] 1306-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plyt betonowych w korytarzu i przed m2
d.2.1| 0811-07 wejsciem do komorek lokatorskich
5,81+ 11,48 m2 17,290
RAZEM 17,290
2.2 Roboty odtworzeniowe i renowacyjne
25| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd po schowaniu przewoddéw instalagcji m
d.2.2| 0325-01 telewizyjnej, domofonowej i telefoniczne;j
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
26| KNR 4-01 | Obsadzenie puszek i skrzynek instalacyjnych szt.
d.2.2 0322-02
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27)NNRNKB 202 | Wykonanie $cianki dzialowe] z plyt GK dwuwarstwowo na m2
d.2.2[ 2024-02 ruszcie metalowym gr 75 mm
0,5*2,38*2,50+1,50*2,50-0,80*2,00 m2 5,125
RAZEM 5,125
28| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2| 1505-05 wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
z gruntowaniem
[0,5*2,38*2,50+1,50*2,50-0,80*2,00]*2 m2 10,250
RAZEM 10,250
29[ KNR 4-01 | Wykonanie zwiericzenia uskoku sciany z cegly klinkierowej m
d.2.2[ 0311-03
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
2.3 Roboty malarskie
30| KNR4-01 | Usunigcie starych powlok malarskich ze scian i sufitow m2
d.2.3] 1202-08
<piwnica> 2,45 *37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00 * 2 81,165
<piwnica> 2,45*37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00* 2 + 11,48 107,530
+ 5,81 +6,05* 1,50
<wiatrolap> 6,05*2,00+1,60*2,80*2+2,50*2,30*2 + 41,680
2,40*190*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 70,475
<klatka schodowa> 9,80 *3,40*4 +6,05*1,50*3 + 3,40 * 253,879
560*3+3,10*9,90+3,10*560+3,10*1,50*2+1,50*
0,30*8-1,06*1,10-2,50%2,70*3-0,80*0,80-1,00*2,00
*2
A (Obliczenie pomocnicze) ========
554,729
554,729 * 50% m2 277,365
RAZEM 277,365
31| KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
d.2.3] 1208-02
<piwnica> 2,45 * 37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00* 2 81,165
<piwnica> 2,45 *37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00 * 2 + 11,48 107,530
+5,81+6,05*1,50
<wiatrolap>6,05*2,00+1,60*2,80*2+250*230*2 + 41,680
2,40*190*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 70,475
<klatka schodowa> 9,50 * 3,40 *4 +6,05* 1,50 *3 + 3,40 * 253,879
560*3+3,10*9,90+3,10*560+3,10*1,50*2+1,50*
030*8-1,06*1,10-2,50*2,70*3-0,80*0,80-1,00*2,00
*2
A (Obliczenie pomecnicze) s=======
554,729
554,729 * 50% m2 277,365
RAZEM 277,365
32| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<piwnica> 2,45 * 37,70-1,00*2,00*4 - 0,80 * 2,00 * 2 m2 81,165
<piwnica> 2,45 * 37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00* 2 + 11,48 m2 107,530
+5,81+6,05*1,50
<wiatrolap> 6,05 * 2,00+ 1,60 *2,80*2+2,50*2,30* 2 + m2 41,680
2,40*190*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 m2 70,475
<klatka schodowa> 9,90*340*4+6,05*1,50*3+340* m2 253,879
560*3+3,10*9,90+3,10*560+3,10*1,50*2+ 1,50 *
0,30*8-1,06%1,10-2,50*2,70*3-0,80*0,80-1,00*2,00
*2
RAZEM 554,729
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|NNRNKB 202 | Wykonanie gladzi szpachlowych wraz ze szlifowaniem m2
d.2.3] 2013-01
<piwnica> 2,45 *37,70-1,00*2,00*4-0,80* 2,00 * 2 m2 81,165
<piwnica> 2,45* 37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00* 2 + 11,48| m2 107,530
+5,81+6,05*1,50
<wiatrotap>6,05* 2,00 + 1,60 *2,80*2+2,50* 2,30 * 2 + m2 41,680
240*1,90*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 m2 70,475
<klatka schodowa> 9,90 * 3,40 *4 +6,05*1,50* 3 + 3,40 * m2 253,879
560*3+3,10*9,90+3,10*5,60+3,10*1,50*2 + 1,50 *
0,30*8-1,06%1,10-2,50*2,70*3-0,80*0,80- 1,00 * 2,00
*2
RAZEM 554,729
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3] 1505-03 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
2.52.5.3
<piwnica> 2,45 *37,70-1,00*2,00 *4-0,80*2,00* 2 m2 81,165
<piwnica> 2,45 *37,70-1,00*2,00*4-0,80*2,00 * 2+ 11,48| m2 107,530
+5,81 +6,05*1,50
<wiatrolap>6,05*2,00+1,60*280*2+2,50*230*2 + m2 41,680
2,40*1,90*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 m2 70,475
<klatka schodowa> 9,90 * 3,40 *4 + 6,05* 1,50 * 3+ 3,40 * m2 253,879
560*3+3,10%*9,90+3,10*5,60+3,10*1,50*2 + 1,50 *
0,30*8-1,06*1,10-2,50*2,70*3-0,80*0,80-1,00*2,00
%2
RAZEM 554,729
35 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.3] 1505-04 podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
z.52.5.3 malowanie
<piwnica> 2,45 * 37,70-1,00 * 2,00 *4 - 0,80 * 2,00 * 2 m2 81,165
<piwnica> 2,45 * 37,70-1,00*2,00*4-0,80* 2,00 * 2 + 11,48| m2 107,530
+5,81+6,05*1,50
<wiatrotap>6,05* 2,00 +1,60*280*2+250*230*2 + m2 41,680
240*1,90*2
<korytarz parter> 3,10 * 15,50 + 13,35 + 6,05 * 1,50 m2 70,475
<klatka schodowa> 9,90 * 3,40 *4 +6,05* 1,50 * 3 + 3,40 * m2 253,879
560*3+3,10*9,80+3,10*560+3,10*1,50*2 + 1,50 *
0,30*8-1,06%1,10-2,50*2,70*3-0,80*0,80-1,00* 2,00
*2
RAZEM 554,729
2.4 Roboty posadzkowe .
36| TZKNBK XV | Czyszczenie fug istniejgcych posadzek ceramicznych m2
d.2.4] 0756-01
20,20 + 28,08 + 1,83 + 3 * 7,51 m2 72,640
RAZEM 72,640
37| KNR BC-02 | Uzupeinienie i wypetnienie spoin w posadzce z plytek m2
d.24[ 0121-03
20,20 + 28,08 + 1,83 + 3 * 7,51 m2 72,640
RAZEM 72,640
38| TZKNC N- | Uzupehnienie ubytkdow w stopnicach marmurowych schodow w | dm2
d.2.4| KNI4/2-a | wiatrolapie kitami na bazie zywicy poliestrowej bezbarwnej
barwionej sproszkowanym marmurem
5} dm2 5,000
RAZEM 5,000
39| TZKNC N- | Uzupelnienie ubytkéw w plytkach ceramicznych oktadziny dm2
d.2.4] K/NVI4/2-a | $ciennej w wiatrotapie kitami na bazie zywicy poliestrowej
barwionej w kolorze plytek
5 dm2 5,000
RAZEM 5,000
40| NNRNKB 202 | Posadzka z plytek ceramicznych w korytarzu i przed wejsciem | m2
d.2.4| 2805-05 do komarek lokatorskich
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5,81+ 11,48 m2 17,290
RAZEM 17,290
41 Wykonanie cementowego cokotu posadzki wys. 10 cm z m
d.2.4 wycena wykonczeniem z tynku zywicznego mozaikowego
indywidualna
23,40 m 23,400
RAZEM 23,400
42)NNRNKB 202 | Wykonanie cokolu ceramicznego posadzki parteru m
d.2.4] 2809-02
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
43 Wykonanie podloza pod posadzke spocznika IV p. - jastrych m2
d.2.4| wycena cementowy zbrojony siatkg stalowg
indywidualna
7,51 m2 7,510
RAZEM 7,510
44 NNRNKB 202 | Posadzka z plytek ceramicznych na spoczniku IV pigtra m2
d.2.4] 2805-05
7,51 m2 7,510
RAZEM 7,510
3 Remont biegdw i spocznikdéw klatki schodowej
45| KNR-W 4-01 | Wymiana cokotdw drewnianych przy spocznikach i biegach m
d.3| 0815-07 klatki schodowej
6,05*4 +105*0,50 + 3,00 * 7 m 97,700
RAZEM 97,700
46| TZKNBK XV | Usunigcie powlok malarskich z elementow drewnianych m2
d.3| 0429-01 schodow
<pochwyt> 0,30 * 46,60 m2 13,980
<tralki> 1,00 * 0,24 * 149 + 0,55 * 0,20 * 155 + 0,20 * 0,20 * 147 | m2 64,570
~2
<slupki> 1,60*0,35*4*2+135%0,25*4*2 m2 7,180
<deski wiericzgce> 5,60 * 0,30 * 4 m2 6,720
<stopnie> 71 * 0,41 m2 29,110
<sgpoczniki> 1,60 * 4 m2 6,400
RAZEM 127,960
47| KNR 19-01 | Usunigcie powlok malarskich z elementéw metalowych m?2
d.3] 1310-13 schodow
<podstopnice> 105 * 1,30 * 0,20 * 2 m2 54,600
<elementy konstrukcji podestow> 5,60 * 0,644 * 5 m2 18,032
<elementy konstrukcji schodow= 46,60 * 0,44 * 2 m2 41,008
RAZEM 113,640
48] KNR 19-01 | Wymiana tralek drewnianych mocowanych w stopniach szt.
d.3] 1018-02
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
49| KNR 19-01 | Wymiana elementdéw schoddw drewnianych - stopnie i podesty | szt.
d.3| 1017-01
34 +12 szt. 46,000
RAZEM 46,000
50| KNR 19-01 | Wymiana pochwytow drewnianych m
d.3| 1014-02
2,85 m 2,850
RAZEM 2,850
51| KNR 19-01 | Szlifowanie elementéw drewnianych klatki chodowej m2
d.3| 1021-01
<pochwyt> 0,30 * 46,60 m2 13,980
<tralki> 1,00 * 0,24 * 160 + 0,55 * 0,20 * 1565 + 0,20 * 0,20 * 155 | m2 67,850
*2
<slupki> 1,60 *0,35*4*2+135%0,25%4*2 m2 7,180
<deski wienczgce> 5,60 * 0,30 * 4 m2 6,720
RAZEM 95,730
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52| KNR-W 4-01 | Mechaniczne szlifowanie stopni schodowych i podestow m2
d.3| 0816-04 '
105*0,41+1,60*7 m2 54,250
RAZEM 54,250
53| KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie elementow drewnianych schoddw m2
d.3| 1309-12
<pochwyt> 0,30 * 46,60 m2 13,980
<tralki> 1,00 * 0,24 * 160 + 0,55 * 0,20 * 155 + 0,20 * 0,20 * 155 m2 67,850
*2
<slupki> 1,60*0,35*4*2+1,35*0,25*4*2 m2 7,180
<deski wienczace> 5,60 * 0,30 * 4 m2 6,720
<stopnie> 105 * 0,41 m2 43,050
<spoczniki> 1,60 * 7 m2 11,200
RAZEM 149,980
54/ KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elementdw metalowych schodow m2
d.3| 1311-08
<podstopnice> 105 * 1,30 * 0,20 * 2 m2 54,600
<elementy konstrukcji podestdw> 5,60 * 0,644 * 5 m2 18,032
<elementy konstrukcji schodow> 46,60 * 0,44 * 2 m2 41,008
RAZEM 113,640
55 Oblozenie stopni wykladzing PCV szt
d.3|] wycena
indywidualna
105 szt 105,000
RAZEM 105,000
56| KNR 19-01 | Oblozenie spocznikéw wykladzing PCV m2
d.3| 0917-03
1,50*7 m2 10,500
RAZEM 10,500
57 Montaz kgtownikdéw zabezpieczajgcych na schodach m
d.3 wycena
indywidualna
105 * 1,40 m 147,000
RAZEM 147,000
58 Montaz pochwytéw mosigznych przy schodach w wiatrolapie m
d.3] wycena
indywidualna
1,80 % 2 m 3,600
RAZEM 3,600
4 Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej
4.1 Renowacja drzwi wejsciowych do budynku
59| TZKNBK XV | Przygotowanie stolarki pod malowanie m2
d.d4.1| 0433-01 (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
60| KNR 19-01 | Wymiana elementdw drzwi wejsciowych - szczebliny, tralki szt.
d4.1| 1008-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby olejnej za pomoca fugowania - po raz m2
d.4.1| 0429-01 pierwszy
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
62| TZKNBK XV [ Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d4.1| 0431-01
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
63| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio m2
d4.1| 0436-01 zagruntowanych - po raz pierwszy
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
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Szacunkowe zestawienie kosztow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio m?2
d4.1| 0436-02 zagruntowanych - drugi raz
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
65| TZKNBK XV | Szelakowanie sgkow m2
d.4.1| 0435-01
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
66| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d4.1] 0651-01 pomalowanych wyrohdw stolarskich - pierwszy raz
3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
67| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.1 0651-02 pomalowanych wyrobow stolarskich - drugi raz
360*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
4.2 Renowacja naswietla, ramy i drzwi wahadlowych wiatrolapu
68| TZKNBK XV | Przygotowanie stolarki pod malowanie m2
d4.2] 0433-01 (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
1,00°2,00*2+0,30*2,20* 2 m2 5,320
RAZEM 5,320
69| KNR 19-01 | Wymiana elementéw naswietla - szczebliny szt.
d.4.2 1008-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca lugowania - po raz m2
d.4.2] 0429-01 pierwszy
1,00*2,00*2+0,30*2,20*2 m2 5,320
RAZEM 5,320
71| TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d4.2[ 0431-01
1,00*2,00*2+0,30*2,20 * 2 m2 5,320
RAZEM 5,320
72| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio m2
d.4.2] 0436-01 zagruntowanych - po raz pierwszy
1,00°2,00°2+0,30*2,20*2 m2 5,320
RAZEM 5,320
73| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio m2
d.4.2| 0436-02 zagruntowanych - drugi raz
1,00*2,00*2+0,30%*2,20*2 m2 5,320
RAZEM 5,320
74| TZKNBK XV | Szelakowanie sekow m2
d4.2| 0435-01
1,00*2,00*2+0,30%2,20*2 m2 5,320
RAZEM 5,320
75| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d4.2[ 0651-01 pomalowanych wyrobow stolarskich - pierwszy raz
1,00*2,00*2+0,30*2,20*2 m2 5,320
RAZEM 5,320
76| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.2| 0651-02 pomalowanych wyrobéw stolarskich - drugi raz
1,00*2,00*2+0,30*2,20* 2 m2 5,320
RAZEM 5,320
4.3 Malowanie drzwi do lokali mieszkalnych
77| TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.4.3| 0431-01
[1,50*3,20*2+0,50*[3,00*2+1,20]] * 6 m2 79,200
[1,50*3,20*2+0,35*[3,00*2+1,20]] * 2 m2 24,240
1,00 * 2,20 m2 2,200
RAZEM 105,640
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78| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.3] 0651-01 pomalowanych wyrobdw stolarskich - pierwszy raz
[1,50*3,20*2+0,50*[3,00*2+1,20]]*6 m2 79,200
[1,50*3,20*2+0,35*[3,00*2+1,20)]* 2 m2 24,240
1,00* 2,20 m2 2,200
RAZEM 105,640
79| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.3] 0651-02 pomalowanych wyrobdw stolarskich - drugi raz
[1,50*3,20*2+0,50*[3,00*2+1,20]] * 6 m2 79,200
[1,50*3,20*2+0,35*[3,00*2+1,20]] * 2 m2 24,240
1,00 * 2,20 m2 2,200
RAZEM 105,640
4.4 Malowanie drzwi wahadlowych w piwnicy
80| TZKNBK XV | Przygotowanie stolarki pod malowanie m2
d.4.4) 0433-01 (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
1,656*2,25*2 m2 7,425
RAZEM 7,425
81| TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.4.4) 0431-01
1,65*2,25*2 m2 7,425
RAZEM 7,425
82| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.4] 0651-01 pomalowanych wyrobow stolarskich - pierwszy raz
1,65*2,25*2 m2 7,425
RAZEM 7,425
83| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.4| 0651-02 pomalowanych wyrobow stolarskich - drugi raz
1,65225*2 m2 7,425
RAZEM 7,425
4.5 Malowanie drzwi stalowych do komérek lokatorskich i na strych
84| KNR 4-01 | Usunigcie farby olejnej z plycin i oscieznicy m2
d4.5( 1211-08
<piwnica>1,00*2,00*2*3 m2 12,000
<strych> 1,00 * 2,00 * 2 m2 4,000
RAZEM 16,000
85 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi stalowych i o$cieznic | m2
d.4.5] 1209-10
z.sz.4.54.
9914-07
<piwnica> 1,00 *2,00*2* 3 m2 12,000
<strych> 1,00 * 2,00 * 2 m2 4,000
RAZEM 16,000
4.6 Malowanie drzwi drewnianych do komorki lokatorskiej
86| TZKNBK XV | Przygotowanie stolarki pod malowanie m2
d.4.6 0433-01 (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
87| TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.4.6| 0431-01
0,80 *2,00* 2 m2 3,200
RAZEM 3,200
88| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.6 0651-01 pomalowanych wyrobéw stolarskich - pierwszy raz
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
89| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.4.6|] 0651-02 pomalowanych wyrobow stolarskich - drugi raz
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
4.7 Wymiana drzwi
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90| KNR 4-01 Demontaz drzwi wejsciowych do komorki lokatorskiej m2
d.4.7) 0354-05
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
91 KNR4-01 | Demontaz drzwi wejsciowych do budynku od strony podwérza | m2
d.4.7| 0354-05
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR 2-02 | Drzwi stalowe antywtamaniowe - kompletne z oscieznicqg m2
d4.7| 1203-02 stalowa, wypelnione welng mineralng, wyposazone w
samozamykacz, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
93 Drzwi drewniane, jednoskrzydiowe - kompletne z oscieznicg m2
d.4.7] wycena drewniang,opaskami zgodnie z dokumentacjg projektowg
indywidualna
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
5 Wymiana stolarki okiennej
94| KNR4-01 | Demontaz stolarki okiennej klatki schodowej m2
d.5| 0354-05
1,06*1,10+2,39*240*2+0,80*2,00 m2 14,238
RAZEM 14,238
95 KNR4-01 | Demontaz podokiennikéw drewnianych m
d.5| 0354-11
1,40+2,80*2 m 7,000
RAZEM 7,000
96| KNRO0-19 | Montaz stolarki okiennej drewnianej, jednoramowej m2
d.5| 1023-07
1,06 *1,10+2,39*2,40*3+0,80*0,80*0,80 m2 18,886
RAZEM 18,886
97| KNR 2-02 | Montaz parapetow wewnetrznych m
d.5| 0129-02
1,40+280*2+0,85*2 m 8,700
RAZEM 8,700
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Remont studni doswietlajgcej

2 Roboty remontowe w klatce schodowej

3 Remont biegdw i spocznikow klatki schodowej

4 Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej

5 Wymiana stolarki okiennej
Spis tresci
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