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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat : Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego

przy ul. Powstancow Slaskich 206-208 we Wroctawiu

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnej Europejskiej Nr 213/2008 z dn.
28 listopada 2007 r. — zastosowano nastepujace kody CPV z zakresu :

Kody CPV 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane ;

Grupy robot

ST.00.00 Wymagania ogolne ; CPV 45.00.00.00-7

ST.01.01 Przygotowania terenu pod budowe, rusztowania ; 45.10.00.00-8
45.26.21.00-2

ST.01.02 Przygotowania terenu pod budowe, roboty rozbiorkowe

45.10.00.00-8 ; 45.11.00.00-1

ST.02.01 Obrobki blacharskie 45.26.13.10-0

ST.04.01 Roboty tynkarskie 45.44.21.00-4

ST.04.02 Roboty malarskie 45.44.21.00-8

Zamawiajacy : - Wspolnota Mieszkaniowa ,,Marakana” ul, Powstancéw S1. 206

-Wspoélnota Mieszkaniowa ul. Powstanicow SI. 208 we Wroctawiu.

Projektant : mgr inz. arch. Ireneusz Lopacinski, mgr inz. arch. Andrzej Mikutan ,
BIPROJEKT Przedsiebiorstwo Projektowo — Inwestycyjne ul. Szafera 19, 52-216 Wroctaw
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ST.00.00 Wymagania ogodlne

Kod CPV 45.00.00.00-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg projektu remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul.
Powstaricéw Slgskich 206 — 208 we Wroctawiu .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

Grupy:

-45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
- 45.4 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Projektowane prace remontowe:

- Ustawienie rusztowan,

- Zbicie odparzonych tynkdw , oczyszczenie muru i uzupetnienie tynkow ,

- Uzupetnienie i odtworzenie detali architektonicznych,

- Wymiana obrdbek blacharskich,

- Wykonanie remontu i uzupetnienia boniowania i cokotu przyziemia,

- Malowanie tynkdw po uprzednim wykonania gruntowania,

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Budynek mieszkalny , ul. Powstaricéw Slgskich 206-208 ,Wroctaw

Szczegbdtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).
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1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.5.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.6. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.7. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcy na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.5.12. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.13. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.5.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.5.16. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.17. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.18. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.19. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.20. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng. obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, - sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek : projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa ,,Maracana” Powstaicéw SI. 206 i Wspdlnota Mieszkaniowa
Powstancow Sl. 208 we Wroctawiu

BIURO PROJEKTOWE : BIPROJEKT mgr inz. arch. Ireneusz topacinski, 52-216 Wroctaw , ul. Szafera 19
Projekt budowlany i kolorystyki mgr inz. arch, Andrzej Mikutan ,

1.6.4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe realizacji
robot e Czesé opisowa: 1. Opis techniczny ¢ Czes$¢ rysunkowa: Rys. nr O — Plan sytuacyjny ; Rys. nr A-
1;A-2;A-3;A-4— Elewacje projektu budowlanego; Rys.nr K-1 ; K-2 ; K-3 ; K-4 — Kolorystyka elewacji
budynku e Opis remontu elewacji i kolorystyki budynku.

1.6.5. Spis specyfikacji technicznych :

ST.00.00 Wymagania ogélne  45.00.00.00-7

ST.01.01 Przygotowania terenu pod budowe, rusztowania  45.10.00.00-8 ; 45.26.21.00-2
ST.01.02 Przygotowania terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe 45.10.00.00-8 ; 45.11.00.00-1
ST.02.01 Obrobki blacharskie 45.26.13.10-0

ST.04.01 Roboty tynkarskie  45.41.00.00-4

ST.04.02 Roboty malarskie 45.44.21.00-8

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.7. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. porecze, oswietlenie.
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki 'majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu .
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac;ji .

1.6.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdéb
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zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢: - organizacje
wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt, - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, -
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce.. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty.

ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Norma lub. aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw. dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U.98/99). W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne. dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegélnosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych
elementdow robdt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robot, z
podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
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wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, - dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robét, - dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb poszczegdlnych
elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. [2] Ksigzka
obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5]

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalend Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja

nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite konczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robédt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badani i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)) ,

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiér
pogwarancyjny Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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ST.01.01  Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania

Kod CPV 45.10.00.00-8 ; 45.26.21.00-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu pod
budowe wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczenh zwigzanych z realizacjag remontu elewacji
zabytkowego budynku przy ul. Powstaicéw Slaskich 206 — 208 we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczeristwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli,
zapewniajgca fatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.
3. SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
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4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Podczas
podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsungc sie
od Sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢
wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.
Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowga i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno byc¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.
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- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdow i przejsc
powinny mieé daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpdr dla pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien
byé dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowad zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
$ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwac¢, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajacego dobrg widocznosé.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
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technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca :

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewniaé mozliwos$é wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e) posiadac balustrade,

f) posiada¢ piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z porecza ochronng na wysokosci
1,10 m, deska kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a
deska w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej $ciany. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $Srodkéw bezpieczerstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé
dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest :

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikdéw na pomostach,
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- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdow rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0sdb niz przewiduje instrukcja
technicznoruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie
na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

- Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
- Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdow PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw
prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Szczegdlne metody projektowania konstrukgcji
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PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).
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ST.01.02 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty

rozbiorkowe

Kod CPV 45.10.00.00-8 45.11.00.00-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Powstancéw
Slaskich 206-208 we Wroctawiu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych na obiekcie:

- Demontaz obrébek blacharskich,
- Zbicie odparzonych tynkéw i uzupetnienie,
- Demontaz zbednych przewoddéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, ST.

2. Materiaty .

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet . Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport .

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze , Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie,

- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.

5.2. Roboty rozbidrkowe .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Tynk zbity ze $cian uzyskany z rozbidrki
sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren oczysci¢ z resztek
materiatéw i zamiesc.

6. Kontrola jakosci robdt .
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llosé
robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty objete
niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Przy odbiorze podlegajg
sprawdzeniu: - zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektowg, - uprzatniecie
elementéw pochodzacych z rozbidrki, - kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje
materiatdw pochodzacych z rozbidérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptfatnosci
- Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek nie przewiduje sie do ponownego wbudowania .
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ST.02.01 Obroébki blacharskie

Grupa 45.2 Klasa 45.26 4526.1.3.10-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrébek blacharskich zwigzanych z realizacja remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul.
Powstaricéw Slgskich 206 — 208 we Wroctawiu .

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich gzymsow i parapetéw okiennych zewnetrznych. Szczegétowo prace
obejmujg : a/ wymiane obrébek blacharskich nad pasem dekoracyjnym pomiedzy 1 a 2 pietrem, b/
wymiane obrébki blacharskiej nad cokotem z boniowaniem na elewacjach : frontowej , pétnocnej ,
potudniowej i wschodniej nad cokotem bez boniowania, ¢/ wymiane obrébek blacharskich gzymsow
nad wejsciami do budynku , gzymséw nadokiennych w elewacji frontowej i elewacji potudniowej oraz
zadaszenia nad garazem od strony potudniowej. Wszystkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy
tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Obrébki blacharskie

2.2.1. Obrébki blacharskie i pokrycie daszkéw nalezy wykonaé z blachy z cynku grub. 0,60 mm .
Materiaty pomocnicze: - silikon , - spoiwo cynowo-ofowiowe, - kwas solny,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robdt Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie

sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia. Sprzet zmechanizowany
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i pomocniczy stosowany do wykonania robdt powinien odpowiadaé okreslonym, ogdlnie uznanym
wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym
,powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i
wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowe]j eksploatacji (udzwig , nosnosc itp.). Sprzet
pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 4 4.2. Transport
materiatow:

4.2.1. Transport blachy: Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugosé elementéw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrébki blacharskie.
a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci gzymsdw i parapetow itp. elementdw,

b) roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C.

c) robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,wymagania ogdlne”

a) Do odbioru robét powinny byé przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

b) Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

c) Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowanych
materiatéw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowe]j konstrukc;ji.

d) Badanie materiatdw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

e) Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac: - sprawdzenie wykonania

potaczen na zgodnosé z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji technicznej,
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- sprawdzenie wymiardw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych
elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z
podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania, mocowania i uszczelnienia obrébek blacharskich powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Kontrola wykonania obrébek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt. llos¢
robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru okreslone zostaty w ST 00.00 ,,wymagania ogdlne”

8.1.1. Roboty zanikajace, wymagajg odbiorédw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.1.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - podtoza (uksztattowania i wykonania
spadkdéw) - jakosci zastosowanych materiatéw, - doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich
potgczenia z murami oraz stolarkg okienna.

8.1.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.1.4. Badania koicowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu roboét, po deszczu.

8.1.5. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych blacharskich i
potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi,

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik obrébki nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru, - w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonad roboty.

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich powinien obejmowac:
8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian.

8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
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8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potfaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-87/C-04910 Srodki
ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali metodg bezposrednia.
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ST.04.01 Roboty tynkarskie

Kod CPV 45.41.00.00-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw renowacyjnych zwigzanych z realizacjg projektu remontu elewacji zabytkowego budynku przy
ul. Powstaricéow Slaskich 206 — 208 we Wroctawiu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktérych przedmiotem jest naprawa , uzupetnienie i
wykonanie renowacji tynkdw na elewacjach budynku zabytkowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Prace renowacyjne powinny przebiega¢ wg nastepujacej technologii :

a/ po ustawieniu rusztowan nalezy usungc¢ tynki popekane , gtuche i odspojone. Mocno spekane
fragmenty tynkdéw na scianach nalezy sku¢ co najmniej 60cm powyzej gérnej krawedzi uszkodzen,

b/ zakazone algami elementy elewacji odkazi¢ przy uzyciu Capatox

¢/ po usunieciu powtok i niespdjnych tynkow oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem ,
wydrapac fugi w cegle na gtebokos¢ do 2 cm,

d/ nastepnie podtoze wzmocni¢ strukturalnie wodnym roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol
Rapidgrunt 111 w proporcji 1:1 z wodg , poprzez intensywne wtarcie preparatu w podtoze.

e/ w miejsca po skutych partiach tynku nanies¢ obrzutke tynkarskg Caparol Obrzutka .Cementowa,

f/ nastepnie po wyschnieciu uzupetnié tynkiem wapienno — cementowym Caparol Uniwersal , ktéry
nalezy przeczesac grzebieniem do tynku w kierunku poziomym.

g/ na tak przygotowane, zwigzane i wyschniete podtoze nanie$¢ tynk drapany Capatect Edelkratzputz
K40 . Po odpowiednim stwardnieniu powierzchni tynku nalezy jg zeskrobaé przy uzyciu pacy zebatej
do tynkdw drapanych.

h/ przed malowaniem i wyschnieciu warstw wykona¢ gruntowanie uzywajgc preparatu Sylitol
Rapidgrund 111.

i/ malowanie koricowe wykona¢ 2- krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Sylitol finisch
130 w kolorach wg projektu kolorystyki .

Wykonanie robét tynkarskich — specyfikacja techniczna .
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Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie .

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza , zapewniajgce przyczepnos$é tynku , nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan norm . Dodatkowe praktyczne (zalecane przez
producentéw mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech podtoza takich jak : wady
materiatowe , odpryski , tuszczenie , pylenie czy chtonno$¢ wilgoci — stanowig proby : $cierania dionig
powierzchni, drapania , ( zarysowania ) przy uzyciu ostrego narzedzia i zwilzania , polegajgcego na
zraszaniu powierzchni i obserwacji przebiegu wsigkania wody .

- Podtoze pod tynk musi by¢ : réwne , nosne i mocne , wystarczajgco stabilne , jednorodne ,
rownomiernie chtonne , zwilzalne , szorstkie , suche , odpylone , wolne od zanieczyszczen i
wykwitdw, nie zmarzniete , o temperaturze powyzej + 5stopni C.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj

zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkow
renowacyjnych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sy zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
(zalecane) firmy Caparol , Remers, Baumit lub inne o nie gorszych wtasciwosciach

2.1. Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwos$ciach wzmacniajacych i
hydrofobizujgcych.

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podfoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mtoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).
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- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe, - do naktadania preparatéw antysolnych

- niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakfadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca
ggbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarkg,

- do nakfadania preparatu gruntujgcego powtoki malarskie

- pedzel, szczotka, watek lub niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,

- do nakfadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).
4. TANSPORT

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania mogg byé przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronié
przed zawilgoceniem, wodorozcieniczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty
nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producenta materiatéw.

5.1. Przygotowanie podtoza

Usung¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co
najmniej 60 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do
gtebokosci 2 cm. Usuna¢ zanieczyszczenia z powierzchni Scian, w tym stare powtoki malarskie oraz
osypujgce sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca
sie stosowanie metody sprezonym powietrzem lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przecierac sciany szczotkami drucianymi.

5.2. Wyréwnanie podtoza

Zamkna¢ spoiny i wyréwnac nieréwne powierzchnie. Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe
recznie lub za pomocy agregatu tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym
najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowg, pozostawia na krdtki czas aby zaprawa
lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z
pozniejszym naktadaniem tynku renowacyjnego oraz w przypadku warstw wyréwnawczych wymaga
sie aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10 mm. Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana
na caty powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie wymagajace wyréwnania. PdZniej na catg
tynkowang powierzchnie narzuca sie obrzutke. W przypadku naktadania warstwy wyréwnawczej na
catg powierzchnie, po stezeniu tynku nalezy nadaé mu szorstkosc¢ grzebieniem do tynku .
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5.3. Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke. Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo
narzuca¢ wymieszang obrzutke cienka warstwa. Zaprawa powinna pokrywa¢ ok. 50% powierzchni.

5.6. Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury.
Szpachlowanie zastosowac na gzymsie wienczacym , gzymsach nadokiennych i nadwejsciowych oraz
na obramowaniach okiennych — gtadkich.

5.7. Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchnie naktadajgc barwng, otwartg dyfuzyjnie farbe
silikonowg po wczesdniejszym zagruntowaniu Srodkiem zalecanym przez producenta. Powtoka
malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w
przeciggu, podczas deszczu, na rozgrzanych podfozach. W razie potrzeby powierzchnie ostaniaé
plandekami.

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System tynkédw renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepdéw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne
jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

* Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

¢ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

¢ Wykonawca powinien posiadac przyrzagdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac: -
termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza .

¢ Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzié¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
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¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

Badania tynkéw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobdéw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkéw do podtoza,

- grubosci warstw tynku ,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie witasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llosé
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian i wysokosci . Z powierzchni tynkdw nie potraca sie kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m. llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: - tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej
rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonad roboty tynkowe.
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Odbiér tynkéw.

UWAGA . Uzupetnienia tynkéw gruboziarnistych — fakturowych na poszczegdlnych Scianach muszg po

wykonaniu uzupetnien tworzy¢ jednolitg strukturg Sciany .

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii lll.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé: - ocene
wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdow. Cze$é 3: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy
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PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$é 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji
wody spowodowane] podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 19: Okresdlenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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ST.04.02 Roboty malarskie

Kod CPV 45.44.21.00-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich na
zewnatrz elewacji zwigzanych z realizacja remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul.
Powstaricéw Slgskich 206 — 208 we Wroctawiu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuija :

- Przygotowanie podtoza
- Gruntowanie podtoza
- Dwukrotne malowanie podtoza farbami o wtasciwosciach nie gorszych niz farby CAPAROL

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania robdét malarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatéw:

- gruntowanie wykonac uzywajac preparatu Sylitol Rapidgrund 111.
- malowanie korncowe wykonac¢ 2- krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Sylitol finisch
130 w kolorach wg projektu kolorystyki .

- Krzemoorganiczna farba elewacyjna CAPAROL lub odpowiednik o nie gorszych wtasciwosciach

3. Sprzet
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Do wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem robét malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu: -
rusztowania , szpachle pojemniki na farby , pedzle , watki malarskie itp.

Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych .

5.2. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robdt objetych ST :
a) Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do malowania oczysci¢ powierzchnie z kurzu luznych czgstek ewentualnych
zabrudzen. Lokalne ubytki tynkéw lub detalu uzupetni¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

b) Gruntowanie podtoza

Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i pylu zagruntowaé powierzchnie tynku preparatem do gruntowania
powierzchniowego.

c) Malowanie

Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu gruntu Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych
pod malowanie — dla farby krzemianowych nie wieksza niz 4%. Roboty malarskie nalezy wykonywac
w temperaturach nie nizszych niz +5° C. W czasie wykonywania robét malarskich nalezy dokonywac
kontroli miedzyfazowych. Powtoki wykonane z farb krzemianowych powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na sucho i na szorowanie .

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne . Poszczegdlne etapy
wykonania prac malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzoér Inwestorski . Fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowac :
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- Jakos¢ przygotowania podtozy - Jakosé uzytych materiatow - Jakos¢ wykonanych wymalowan -
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy .

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z pracami malarskimi sa:

- dla powtok malarskich na tynkach: 1 m2

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Bezposrednio przed
przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza. Poszczegdlne etapy robét
malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbidr
powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czesciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w czesci ogdlnej. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa
i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Pfaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt
okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla
poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce) Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania
prac malarskich Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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